



MUNICÍPIO DE
LEANDRO FERREIRA
Estado de Minas Gerais

SETOR DE ENGENHARIA, PROJETOS E PROGRAMAS

LOCAL:	PONTE, LEANDRO FERREIRA/MG	REFERÊNCIAS DE PREÇOS: SEM DESONERAÇÃO	REFERÊNCIA SINAPI SETOP	DATA BASE 08/2025 04/2025
OBJETO:	EXECUÇÃO DE REPARO E MANUTENÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE PONTE SOBRE O CÓRREGO DA CABACEIRA			
DATA:	15/9/2025			
BDI	20,36%			
PRAZO	38 DIAS			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS DE TRASNPORTE					1.425,76
1.1	CO-28366	SETOP	VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE, COM CAPACIDADE PARA CINCO (5) LUGARES, OBEDECIDOS OS SEGUINTE REQUISITOS MÍNIMOS: TER NO MÁXIMO UM (1) ANO DE USO, ATÉ 20.000KM RODADOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, DESEMBAÇADOR DE VIDROS, RÁDIO AM/FM, EMPLACADO, COM SEGURO TOTAL, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL (CUSTO VARIÁVEL)	KM	1.064,00	1,12	1,34	1.425,76
2			SERVIÇO DE EXECUÇÃO					32.577,36
1.2	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	304,00	31,21	37,56	11.418,24
1.3	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	608,00	22,64	27,24	16.561,92
1.4	104926	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	36,00	106,10	127,70	4.597,20
TOTAL GERAL								34.003,12

OBS.: ITEM 1.1, OBRA EM ÁREA RURAL, 14 KM DISTANTE DO CENTRO URBANO (COORDENADAS: -19.6650944, -45.0872599). CONSIDERANDO IDA E VOLTA = 28 KM DIÁRIOS
ITEM 1.2 CONSIDERANDO 38 DIAS TRABALHADOS, COM 8 HORAS TRABALHADAS POR DIA, UM PEDREIRO
ITEM 1.3 CONSIDERANDO 38 DIAS TRABALHADOS, COM 8 HORAS POR DIAS, COM DOIS SERVENTES

Edson Tadeu de Souza
R.T. - CREA/MG: 82.447/D
E-mail: etadeus@hotmail.com
Cel.: (37) 99801-1145

Nivaldo Rodrigues de Carvalho
Prefeito Municipal de Leandro Ferreira